




M28  
MESON ATENCION FARMACIA




M29  
MESON ATENCION PNAC




M30  
MESON BASE









M31  
MESÓN DE TRABAJO






M32  
MESON SOME SATELITE




M33  
MESON TRABAJO



M34  
ESTANTERIA COLGANTE  
VIDRIADA VERTICAL



M35  
MESÓN DE TRABAJO



|  |  |
|--|--|
| OBSERVACIONES                                |  |
| - 11ª Revision 28/02/2022                    |  |
| Remite:                                      |  |
| PROPIETARIO<br>MUNICIPALIDAD DE TEMUCO       | ARQUITECTO<br>CARLOS ULIOA OJEDA<br>ARQUITECTONICA LTDA. |
| DIRECTOR DE OBRAS<br>MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | ARQUITECTO<br>MUNICIPALIDAD DE TEMUCO                    |
| PROYECTO<br>CONSTRUCCION CESFAM VILLA ALEGRE |  |
| CONTENIDO<br>HACIENDARIO<br>DETALLES         | SRE<br>ARQ<br>HACIENDARIO                                |
| UBICACION<br>ARGENTINO U.I.C.                | ARGENTINO U.I.C.   |
| CONSTRUCTOR<br>FERNANDO AGUILERA JARA        | CONSTRUCTOR  |
| DEPTO. PROYECTOS<br>RICARDO TORO HERNANDEZ   | DEPTO. PROYECTOS   |
| FECHA<br>FEBRERO 2022                        | FECHA  |
| ESCALA<br>Indicador                          | ESCALA   |
| VERSION 11 - 2022 FEBRERO 28                 |  |