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ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL

5 PAISAJISMO

5.1 Preparación terreno

5.1.1 Mano de Obra general m2 2.219,00 9.750 21.635.250

5.1.2 Tierra de relleno vegetal m3 13,00 18.750 243.750

5.1.3 Arena gruesa m3 5,00 27.000 135.000

5.1.4 Compost m3 8,00 37.500 300.000

5.1.5 Retiro escombro m3 10,00 15.000 150.000

5.1.6 Fertilizante kilos 10,00 4.500 45.000

5.2 ESPECIES VEGETALES

5.2.1 ÁRBOLES

5.2.1.1 Notro Unid. 6,00 37.500 225.000

5.2.1.2 Patagua Unid. 4,00 42.000 168.000

5.2.1.3 Arrayan Unid. 55,00 37.500 2.062.500

5.2.2 ARBUSTOS

5.2.2.1 Verónica compacta Unid. 151,00 6.750 1.019.250

5.2.2.2 Rhus crenata Unid. 35,00 6.750 236.250

5.2.2.3 Érica carnea Unid. 68,00 6.750 459.000

5.2.2.4 Calle calle Unid. 95,00 3.300 313.500

5.2.2.5 Mychay Unid. 135,00 4.200 567.000

5.2.2.6 Corcolen Unid. 110,00 8.250 907.500

5.2.3 CUBRESUELOS

5.2.3.1 Cotula m2 207,00 4.500 931.500

5.3 Solerilla piedra ml 13,00 33.000 429.000

1 COSTO DIRECTO  SUB-TOTAL 29.827.500

2 GASTOS GENERALES  (sobre 1) 18,90% $ 5.637.398

3 UTILIDADES  (sobre 1+2)) 20,00% $ 7.092.980

4 TOTAL NETO (1+2+3) $ 42.557.877

5 IVA  (sobre 4) 19,00% $ 8.085.997

6 TOTAL PRESUPUESTO  (4+5)  TOTAL $ 50.643.874
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